


Divisão de Obras Municipais

Informação: À consideração do Sr. Presidente, propondo-se a adjudicação, <i>5/6/2017</i> <i>h. tomas</i>	Despacho: Concordo. Adjudique-se Fafe, <u>6/6/2017</u> O Presidente,  (Dr. Raúl Cunha)
---	--

Data: 5.06.2017	Assunto: Relatório Final Ajuste direto (processo 19/2017)
------------------------	---

Empreitada de obras públicas

Contratação : Execução de muros, drenagem de águas pluviais e reposição de pavimentos no concelho de Fafe

1. Aos cinco dias do mês de junho de dois mil e dezassete e nos termos do nº 1 do artº148 do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Dec-Lei 18/2008, de 29 de Janeiro, é elaborado o presente Relatório Final.
2. Não foram efetuadas nenhuma observações pelos concorrentes ao abrigo do direito de audiência prévia.
3. Pelo exposto no ponto anterior, mantém-se a ordenação das propostas nos termos do indicado no Relatório Preliminar.
4. O presente Relatório, bem como os restantes documentos que compõem o processo deverão ser enviados ao órgão competente para a decisão de contratar, para efeitos de adjudicação da proposta apresentada pela Firma **Construções David Cunha & Manuel Cunha, L.da**, pelo valor de **141.584,98 €**, acrescido de 6% de IVA, para um prazo de execução de **60 dias**, nos termos previstos no Caderno de Encargos.

Divisão de Obras Municipais

5. A apresentação pela **Firma Construções David Cunha & Manuel Cunha, L.da**, da declaração emitida conforme estipulado na alínea a), do nº 1 do artigo 81, documentos comprovativos de que não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e i), do artigo 55, conforme estipulado no artigo 81, nº 1, alínea b) e nº 2 do artigo 81, do Dec-Lei 18/2008, de 29 de Janeiro, devendo V^a. Ex^a. indicar o respetivo prazo a conceder ao concorrente para apresentação dos documentos, propondo-se um prazo de 5 dias.
6. De acordo com o estabelecido nos nºs 2 e 3 do artº 88 do CCP, pelo facto da adjudicação ser inferior a 200.000 €, não é exigível a prestação da caução. No entanto e de acordo com o previsto no caderno de encargos, proceder-se-á à retenção de 10% dos pagamentos a efetuar.
7. Que o processo seja remetido ao DGF para processamento contabilístico e DAM para os demais formalismos legais.

O Júri,



(Eng.º Vítor Moreira)



(Eng.º Jorge Teixeira)



(Arqt.º Nuno Santana)