

Informação de Abertura

Referência do Procedimento

EMP_DOM 4/2017

Objecto do contrato

Requalificação e Ampliação da Escola Prof. Carlos Teixeira.

Designação do contrato

Requalificação e Ampliação da Escola Prof. Carlos Teixeira.

Tipo do contrato

Empreitadas de Obras Públicas.

Classificação CPV (Vocabulário Comum dos Contratos Públicos)**Objecto Principal**

Vocabulário Principal: 45214200-2

Regime legal aplicável

Código dos Contratos Públicos

Localização geográfica da execução do contrato

Âmbito nacional

Preço base

3.985.657,38 euros

Local da execução do contrato

FAFE

Prazo da execução do contrato

18 meses

Entidade Adjudicante

A entidade adjudicante é o Município de Fafe, sito em Avenida 5 de Outubro, 4824-501 Fafe, com os números de telefone 253700400 e de fax 253700409 e com o endereço electrónico geral@cm-fafe.pt.

O concurso destina-se à celebração de um acordo quadro?

Não

Este procedimento será publicitado no Jornal Oficial da União Europeia?

Não.

Júri do Procedimento

Função

Elemento efetivo (Presidente)

Elemento efetivo

Elemento efetivo

Elemento suplente

Elemento suplente

Identificação

Vitor Manuel Freitas Moreira

Gonçalo Nuno da Fonseca Santana

Jorge Manuel Silva Teixeira

Horácio Pereira de Castro

Sofia Marisa Martins Abreu

Abertura do Procedimento

Utilizador

Joaquim da Silva Barbosa Fernandes

Data

2017-01-23 14:42:25

Despacho

Publicação do procedimento na plataforma electrónica

Data de envio para o DR: 2017-01-25
Data de publicação no DR: 2017-01-26
Número Diário da República: 18
Anúncio de procedimento DR: 576/2017
Data da Publicação na plataforma: 2017-01-26 10:49:52
Utilizador Responsável pela Publicação na plataforma: Joaquim da Silva Barbosa Fernandes

Peças do Procedimento:**Programa do Procedimento****Caderno de Encargos****Anexos**

- Anexo A:** Declaração do concorrente de aceitação do conteúdo do caderno de encargos, elaborada em conformidade com o modelo constante do anexo I do CCP
- Anexo B:** Declaração emitida conforme modelo constante do anexo II do CCP
- Anexo C:** ESPECIALIDADES
- Anexo D:** ARQUITECTURA
- Anexo E:** ESTUDO GEOTÉCNICO
- Anexo F:** INDICE ESCOLA CARLOS TEIXEIRA (ARQ+ESPECIALIDADES)
- Anexo G:** MEDIÇÕES E ORÇAMENTO
- Anexo H:** PLANEAMENTO DE EXECUCAO FASE 1_2_3
- Anexo I:** PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE E GESTÃO DE RÉDUOS
- Anexo J:** plano de segurança

Datas de Referência:

Data e hora limite para a apresentação das propostas: **2017-03-01 17:59**
Data e hora limite para a entrega de pedidos de esclarecimento: **2017-02-06 17:59**
Data e hora limite para a entrega de listas de erros ou omissões: **2017-02-23 17:59**

Esclarecimentos e Rectificação das Peças do Procedimento (Artigo 50º do CCP)

Interessado	Data	Decisão Tomada
--	--	O esclarecimento a título vinculativo foi formalizado em 2017-02-24 10:05:43
--	--	O esclarecimento a título vinculativo foi formalizado em 2017-02-15 15:44:36
--	--	O esclarecimento a título vinculativo foi formalizado em 2017-02-15 15:58:22
QTcivil - Engenharia e Reabilitação, S.A.	2017-01-31 16:09:17	O pedido de esclarecimento foi respondido em 2017-02-16 14:57:37
QTcivil - Engenharia e Reabilitação, S.A.	2017-02-01 15:38:30	O pedido de esclarecimento foi respondido em 2017-02-16 14:59:27
QTcivil - Engenharia e Reabilitação, S.A.	2017-02-01 17:37:55	O pedido de esclarecimento foi respondido em 2017-02-16 15:00:35
Habitâmega, Construções S.A.	2017-02-02 11:44:54	O pedido de esclarecimento foi respondido em 2017-02-16 15:01:35
Lúcio da Silva Azevedo & Filhos, SA	2017-02-03 12:07:31	O pedido de esclarecimento foi respondido em 2017-02-16 15:03:32
Sociedade de Construções Soares da Costa S.A.	2017-02-03 17:23:28	O pedido de esclarecimento foi respondido em 2017-02-16 15:04:45
Domingos da Silva teixeira, S.A.	2017-02-08 16:04:51	O pedido de esclarecimento foi respondido em 2017-02-16 15:05:40
Sociedade de Construções Soares da Costa S.A.	2017-02-09 17:49:24	O pedido de esclarecimento foi respondido em 2017-02-16 15:08:30
QTcivil - Engenharia e Reabilitação, S.A.	2017-02-16 16:38:24	O pedido de esclarecimento foi respondido em 2017-02-24 10:05:43
Sociedade de Construções Soares da Costa S.A.	2017-02-16 18:05:35	O pedido de esclarecimento foi respondido em 2017-02-24 10:05:43

Erros e Omissões do Caderno de Encargos (Artigo 61º do CCP)

Interessado	Data	Decisão Tomada
		A lista de erros e omissões foi apresentada a título vinculativo em 2017-02-24 09:56:37
		A lista de erros e omissões foi apresentada a título vinculativo em 2017-02-24 09:53:54
Habitãmega, Construções S.A.	2017-02-17 18:45:54	O pedido de análise dos erros/omissões detectados no caderno de encargos foi respondido em 2017-02-24 09:53:54
NORCEP Construções, S.A.	2017-02-20 10:09:50	O pedido de análise dos erros/omissões detectados no caderno de encargos foi respondido em 2017-02-24 09:53:54
Lúcio da Silva Azevedo & Filhos, SA	2017-02-20 10:10:17	O pedido de análise dos erros/omissões detectados no caderno de encargos foi respondido em 2017-02-24 09:53:54
CARI Construtores, S.A.	2017-02-20 14:51:08	O pedido de análise dos erros/omissões detectados no caderno de encargos foi respondido em 2017-02-24 09:53:54
MRG-CONSTRUCTION S.A.	2017-02-20 15:17:04	O pedido de análise dos erros/omissões detectados no caderno de encargos foi respondido em 2017-02-24 09:53:54
Alexandre Barbosa Borges, S.A.	2017-02-20 15:26:34	O pedido de análise dos erros/omissões detectados no caderno de encargos foi respondido em 2017-02-24 09:53:54
CARI Construtores, S.A.	2017-02-20 15:28:12	O pedido de análise dos erros/omissões detectados no caderno de encargos foi respondido em 2017-02-24 09:53:54
Sociedade de Construções Soares da Costa S.A.	2017-02-20 16:12:28	O pedido de análise dos erros/omissões detectados no caderno de encargos foi respondido em 2017-02-24 09:53:54
BEFEBAL II, LDA	2017-02-20 16:21:15	O pedido de análise dos erros/omissões detectados no caderno de encargos foi respondido em 2017-02-24 09:53:54
NVE engenharias, S.A.	2017-02-20 17:19:27	O pedido de análise dos erros/omissões detectados no caderno de encargos foi respondido em 2017-02-24 09:53:54

Suspensão do prazo fixado para a apresentação das propostas

Data de suspensão Responsável

2017-02-20 18:11:43 Gonçalo Nuno da Fonseca Santana

Prorrogação do prazo fixado para a entrega das propostas (Artigo 64º do CCP)

Pedido de Prorrogação	Período de Prorrogação	Justificação da decisão	Autorização da decisão
O pedido foi submetido por Lúcio da Silva Azevedo & Filhos, SA em 2017-02-27 11:24:32 .	O prazo não será prorrogado.	O júri deliberou não dar provimento ao pedido solicitado.	A decisão foi formalizada em 2017-02-27 18:10:28.
O pedido foi submetido por MRG-CONSTRUCTION S.A. em 2017-02-24 16:25:15 .	O prazo não será prorrogado.	O Júri deliberou não dar provimento ao pedido formulado.	A decisão foi formalizada em 2017-02-27 18:05:17.
--	O prazo foi prorrogado até às 17 horas e 59 minutos do dia 2017-03-01	Deliberação do órgão executivo 23/02/2017	A decisão foi formalizada em 2017-02-24 09:48:46.
--	O prazo foi prorrogado até às 9 horas e 30 minutos do dia 2017-02-28	Deliberação o órgão executivo de 23/02/2017	A decisão foi formalizada em 2017-02-24 09:45:12.
--			O pedido encontra-se em análise.

Abertura das Propostas recebidas pela Entidade Adjudicante

A abertura das propostas foi formalizada por **Vitor Manuel Freitas Moreira** em **2017-03-02 16:07:06**.

Propostas recebidas pela Entidade Adjudicante

Ordem	Código	Referência	Concorrente	Data de Recepção	Estado da Proposta
1	0.0	1085	NORCEP Construções, S.A.	2017/02/24 15:32:07	Excluída
2	0.0	Prp_2608	Habitâmega, Construções S.A.	2017/03/01 10:55:14	Excluída
3	0.0	035/2017	Alberto Couto Alves, S. A.	2017/03/01 10:57:25	Excluída
4	0.0	019_17	Construções Corte Recto, Lda.	2017/03/01 11:04:34	Excluída
5	0.0	Fafe	QTcivil - Engenharia e Reabilitação, S.A.	2017/03/01 11:41:56	Excluída
6	0.0	CP022/2017	Construções Camposinhos Ferreira Lda	2017/03/01 12:29:06	Excluída
7	0.0	PT.005	Sociedade de Construções Soares da Costa S.A.	2017/03/01 14:34:10	Excluída
8	0.0	36_2017	CARI Construtores, S.A.	2017/03/01 14:43:30	Excluída
9	0.0	VIL.015.17	Vilacelos Construções S.A.	2017/03/01 15:11:17	Excluída
10	0.0	50885	GR4PT	2017/03/01 15:20:47	Excluída
11	0.0	008.17	NVE engenharias, S.A.	2017/03/01 15:48:06	Admitida
12	0.0	P 17/209	Alexandre Barbosa Borges, S.A.	2017/03/01 16:06:35	Excluída
13	0.0	Escola Fafe	M. COUTO ALVES SA	2017/03/01 17:14:55	Excluída
14	0.0	07/17	BEFEBAL II, LDA	2017/03/01 17:34:36	Excluída

Publicação da lista de participantes

A publicação da lista de concorrentes na plataforma electrónica foi realizada por **Jorge Manuel Silva Teixeira** em **2017-03-02 16:12:02**.

Histórico de admissão e exclusão das propostas

Concorrente	Estado da Proposta	Data de Realização	Responsável	Fundamentação de facto	Fundamentação de direito
Não existem Registos a apresentar					

Esclarecimentos sobre as propostas

Concorrente	Data do pedido	Descrição sumária do pedido	Data da resposta	Descrição sumária da resposta
Não existem Registos a apresentar				

Análise e avaliação das propostas recebidas pela Entidade Adjudicante

Relatório	Data de Disponibilização	Audiência Prévia
Relatório Preliminar	2017-03-08 16:51:09	O período de audiência prévia terminou em 2017-03-15 .
Relatório Final	2017-04-18 16:35:08	

Decisão de Adjudicação

Utilizador responsável: Natália Moreira Veloso
Data: 2017-04-18 16:35:08
Despacho:
Utilizador responsável pelo despacho: Natália Moreira Veloso
Estado: Foi formalizada a decisão.
Adjudicatário(s) : NVE engenharias, S.A. (502701110)
Preço contratual : 3.980.000,00 Euros + IVA
Data limite de entrega dos documentos de habilitação: 2017-05-31
Data limite de entrega dos documentos de caução: 2017-05-05

Entrega dos documentos de habilitação

Utilizador responsável pela entrega: José Maria Teixeira de Oliveira Nogueira
Data da apresentação: 2017-05-11 10:53:44
Utilizador responsável pela análise: Natália Moreira Veloso
Data da análise: 2017-05-29 12:29:41
Análise: Foi definido um período para a supressão de irregularidades identificadas nos documentos de habilitação entregues.
Ex. mo(s) Senhor(es)

Na sequência dos documentos apresentados em 11-05-2017, através da plataforma electrónica, informamos de que se torna necessário o reenvio dos mesmos uma vez que alguns se encontram caducados.
Atentamente,
Natália Veloso.
Utilizador responsável pelo despacho: NATÁLIA MOREIRA VELOSO
Data do despacho: 2017/05/29 12:31:08

Entrega dos documentos de habilitação

Utilizador responsável pela entrega:
Data da apresentação:
Utilizador responsável pela análise: Joaquim da Silva Barbosa Fernandes
Data da análise: 2017-06-08 15:48:57
Análise: Não foram detetadas irregularidades.

Entrega dos documentos que materializam a confirmação da prestação da caução

Utilizador responsável pela entrega: José Maria Teixeira de Oliveira Nogueira

Data da apresentação: 2017-05-11 10:55:14

Utilizador responsável pela análise: Natália Moreira Veloso

Data da análise: 2017-06-20 15:08:04

Análise: Não foram detetadas irregularidades.

Minuta do contrato

Utilizador responsável pela aprovação: Natália Moreira Veloso

Data da aprovação: 2017-05-29 12:34:39

Despacho:

Estado: A minuta foi aprovada e disponibilizada.

Formalização por parte da Entidade Adjudicatária: 2017-05-29 15:39:23

Outorga do contrato

A outorga do contrato foi agendada por **Joaquim da Silva Barbosa Fernandes**. Foi definido que a outorga do contrato fosse realizada às **11 horas e 30 minutos** do dia , em **Avenida 5 de Outubro , 4824-501 Fafe**.