

# base:

CONTRATOS PÚBLICOS ONLINE

Nº Procedimento 2584613  
Nº Contrato 3371774  
Nº Relatório 4477422  
Data Submissão 26-05-2017 11:52:52  
Autor NATÁLIA MOREIRA VELOSO

## Relatório de Contratação

### Informação Inicial do Contrato

Entidade(s) Adjudicante(s) - NIF, Nome, País	506841561, Município de Fafe, Portugal
Procedimento de contratação centralizado – destina-se à satisfação de necessidades de várias Entidades?	Não
Tipo Procedimento	Concurso público
Tipo(s) de contrato	Empreitadas de obras públicas
Identificação do contrato	EMP_DOM 06/2017
Objeto do contrato	Requalificação do Parque 1º de Dezembro e Arruamentos Complementares.
Procedimento destinado à satisfação de necessidades no âmbito de	Outras atividades, que não as anteriores, enquanto entidade adjudicante prevista no art.º 2º do Código dos Contratos Públicos
Fundamentação para a escolha do procedimento de formação do contrato	Artigo 19.º, alínea b) do Código dos Contratos Públicos
Prazo de execução do contrato (dias)	120 dias
Preço base s/IVA (€)	311.912,00 €
Preço contratual s/IVA (€)	299.976,35 €
Data da decisão de adjudicação	26-04-2017
Data da celebração do contrato	25-05-2017
Entidade(s) Adjudicatária(s) - NIF, Nome, País	500326517, Cândido José Rodrigues, S.A, Portugal
CPV's   Valor	* 45233251-3 - Renovação de pavimentos, 299.976.35 €
Local de execução das principais prestações objeto do contrato - País, Distrito, Concelho	Portugal, Braga, Fafe
Documentos	EMP_DOM 06-2017-CONTRATO.pdf
Está prevista a utilização de, pelo menos, 5% de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente à quantidade total de matérias-primas usadas em obra?	Não, Sem informação

### Relatório de Contratação

Valor dos trabalhos de suprimento de erros e omissões do caderno de encargos (s/IVA) (€)	0,00 €
Informação relevante sobre factos relativos ao procedimento ou à contratação	sem informação
Informação relevante sobre as fontes de financiamento do investimento	sem informação
Inclui critérios ambientais?	Não
Fundamentação	sem informação
Observações	-

## Bloco Técnico de Dados do Relatório de Contratação

Tipo de infra-estrutura	Vias de circulação rodoviária
Descrição da infra-estrutura	Requalificação do Parque 1º de Dezembro e Arruamentos Complementares
Componente de obra nova (%)	0,00 %
Componente de remodelação (%)	100,00 %
Componente de conservação/reabilitação (%)	0,00 %
Peso percentual do valor da infra-estrutura face ao valor do contrato (%)	100,00 %
Componente de obra (%)	100,00 %
Componente de projeto (%)	0,00 %
Componente de fase de arranque da exploração (%)	0,00 %
Componentes por município - País, Distrito, Concelho, %	Portugal, Braga, Fafe, 100,00 %
Informação relevante sobre particularidades da intervenção na infra-estrutura	-

Emitido via portal base a 26-05-2017 11:53:22 por NATÁLIA MOREIRA VELOSO.