



CONTRATOS PÚBLICOS ONLINE

Nº Procedimento 2797594
Nº Contrato 3566920
Nº Relatório 4635497
Data Submissão 03-08-2017 12:45:25
Autor NATÁLIA MOREIRA VELOSO

Relatório de Contratação

Informação Inicial do Contrato

Entidade(s) Adjudicante(s) - NIF, Nome, País	506841561, Município de Fafe, Portugal
Procedimento de contratação centralizado – destina-se à satisfação de necessidades de várias Entidades?	Não
Tipo Procedimento	Ajuste directo
Tipo(s) de contrato	Empreitadas de obras públicas
Identificação do contrato	EMP_DOM 25/2017
Objeto do contrato	RETIFICAÇÃO DE CURVA NA ANTIGA EN 311-CURVA DO PIMENTA- MOREIRA DE REI
Procedimento destinado à satisfação de necessidades no âmbito de	Outras atividades, que não as anteriores, enquanto entidade adjudicante prevista no art.º 2º do Código dos Contratos Públicos
Fundamentação para a escolha do procedimento de formação do contrato	Artigo 19.º, alínea a) do Código dos Contratos Públicos
Prazo de execução do contrato (dias)	15 dias
Preço base s/IVA (€)	25.480,43 €
Preço contratual s/IVA (€)	23.201,56 €
Data da decisão de adjudicação	13-07-2017
Data da celebração do contrato	02-08-2017
Fundamentação para o recurso ao Ajuste Direto	ausência de recursos próprios
Entidade(s) Adjudicatária(s) - NIF, Nome, País	506795152, MURARTE-CONSTRUÇÕES, LDA, Portugal
CPV's Valor	* 45233141-9 - Manutenção de estradas, 23,201.56 €
Local de execução das principais prestações objeto do contrato - País, Distrito, Concelho	Portugal, Braga, Fafe
Documentos	EMP_DOM 25-2017-CONTRATO.pdf
Está prevista a utilização de, pelo menos, 5% de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente à quantidade total de matérias-primas usadas em obra?	Não, SEM INFORMAÇÃO

Relatório de Contratação

Inclui critérios ambientais?	Não
Fundamentação	SEM INFORMAÇÃO
Observações	-

Emitido via portal base a 03-08-2017 12:46:00 por NATÁLIA MOREIRA VELOSO.